



A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria
Soggetta a direzione, coordinamento e
controllo analogo del Comune di Bagheria
Sede Legale: Via Massimo D'Azeglio n. 50
90011 Bagheria (PA) Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Reg. Imprese di Palermo ed Enna n. PA-401875
Codice Fiscale e Partita IVA 06601560821

DETERMINA del PRESIDENTE del CDA N. 32 del 10/05/2024

OGGETTO: Decisione di contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante richiesta di preventivi sul Me.Pa n. 4302699 della realizzazione di impianto elettrico per il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R. ex Mattatoio) sito in Viale Sant'Isidoro a Bagheria (PA). – **CIG B19D6596BA.**

Il Presidente del C.d.A.

Premesso che:

- La A.M.B. S.p.a. - Azienda Multiservizi di Bagheria - a totale partecipazione pubblica, è stata costituita con Atto Pubblico in data 04.05.2017 Rep. 1850 Racc. 1328, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Palermo 2 il 09.05.2017, Depositato presso il Registro delle Imprese di Palermo in data 19.05.2017 prot. 131536 ed iscritto in data 26.05.2017.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Bagheria n. 6 del 09.01.2018 è stata affidata alla A.M.B. S.p.A. Società in house del comune di Bagheria, tra gli altri, la Gestione del Servizio Rifiuti con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire il servizio citato.
- Giusta Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Bagheria n. 196 del 19.09.2018, è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento della gestione del Servizio rifiuti alla AMB SPA.
- Con Scrittura Privata n. 19 del 26.09.2018 è stato sottoscritto il predetto contratto di servizio per l'affidamento in house providing del servizio rifiuti nel territorio di Bagheria per sette anni, giusto mandato alla sottoscrizione dato al Responsabile Apicale della Direzione XI alla stipula in nome e per conto del Comune di Bagheria, provvedendo al contempo al trasferimento in comodato d'uso, dei mezzi, attrezzature, beni mobili e immobili necessari allo svolgimento del servizio.
- La A.M.B. S.p.a. è iscritta all'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sicilia con provvedimento n. PA13319 del 12.06.2018.

Richiamato:

- Il verbale di Assemblea dei Soci del 09/08/2023 con il quale sono stati nominati i nuovi componenti del CDA della AMB S.p.a.
- L'art. 15 dello Statuto prevede che in virtù del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, resta previsto: a) nel caso l'organo di gestione sia costituito, per quanto definito all'art.11 comma 1 del presente Statuto, da un Consiglio di amministrazione, che l'attribuzione da parte del

consiglio di amministrazione di deleghe di gestione sia consentita a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

- La Delibera di Giunta Municipale n. 46 del 23.03.2021 di Approvazione, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 e ss.mm.ii, a Centro Comunale di Raccolta Rifiuti dei locali e nelle aree di pertinenza dell'ex Mattatoio Comunale corso Olivuzza Bagheria.

Dato atto che:

- Con Determina n. 30 del 26/04/2024 sono stati approvati il progetto dei lavori in argomento, il relativo quadro economico, la lettera di richiesta di preventivo, i relativi allegati da trasmettere agli operatori economici da consultare nonché l'elenco degli stessi individuati in numero di 5 (cinque).
- In data 26 aprile 2024 è stata avviata sul portale Me.Pa. la procedura di richiesta di preventivi n. 4302699 prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 07 maggio 2024 ore 12:00 e consultando i seguenti operatori economici iscritti nell'elenco dei fornitori abilitato al *Bando Lavori – Categoria OS30*:

Partita IVA	Ragione Sociale
06816140823	ARIES COSTRUZIONI S.R.L.
06747340823	ARCHE' COSTRUZIONI SRLS
04484660826	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.
05912310827	DAL.MA. SRL
06062120826	GREEN PROJECT SRL

- Tutte le condizioni di affidamento sono state previste nella documentazione allegata alla richiesta di preventivo n. 4302699 effettuata sul portale Me.Pa.
- Entro il termine ultimo di scadenza stabilito per la presentazione dei preventivi, è pervenuta unicamente l'offerta telematica sul portale Me.Pa dell'operatore economico Archè Costruzioni S.r.l.s. – Partita IVA 06747340823 – Via Lo Re n. 14 – 90011 – Bagheria (PA) che ha offerto il ribasso percentuale del 2,01 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 5.928,18 a cui corrisponde l'importo di aggiudicazione di € 6.294,86 di cui € 485,84 per oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.
- Il quadro economico rimodulato in base all'esito della richiesta di preventivi n. 4302699 effettuata sul portale Me.Pa risulta essere il seguente:

Quadro economico generale

A IMPORTO PER		A. Importo dei lavori	[€]
		di cui importo dei lavori a misura	0,00 €
		di cui importo dei lavori a corpo - di cui € 2.233,61 per manodopera	5.809,02 €
		Totale importo dei lavori	5.809,02 €
		Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	485,84 €
		Totale importo lavori (A.1 + A.2)	6.294,86 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		B. Somme a disposizione dell'amministrazione	[€]
		B.0	Incentivo articolo 45 del codice - 80 % del 2 %
		B.01	Spese articolo 45 commi 6 e 7 del codice - 20 % del 2 %
		B.1	Spese per pubblicità - Contributo ANAC
		B.2	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
		B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante
		B.4	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista
		B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze
		B.6	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - 10 %
		B.7	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice - Opzione di proroga mesi 2
		B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi
		B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice
		B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici
		B.11	Spese per pubblicità
		B.12	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto
		B.13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici
		B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice
		B.15	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
		B.16	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio
		B.17	IVA ed eventuali altre imposte
		B.17.1	IVA ed eventuali altre imposte su A.3 - Totale importo lavori - 22 %
		B.17.2	IVA ed eventuali altre imposte su B - Somme a disposizione (da B.7 a B.16) - 10 %
		B.17.3	IVA ed eventuali altre imposte su B - Somme a disposizione (B.6) - 22 %
		B. Totale somme a disposizione	2.278,75 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1 + B)			8.573,61 €

Rilevato pertanto che l'importo totale del quadro economico è pari ad € 8.573,61 di cui € 5.809,02 per importo netto lavori a corpo, € 485,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.523,36 per Iva al 22%, € 125,90 per spese tecniche ed € 629,49 per imprevisti.

Accertato che il costo di cui sopra, pari ad Euro 8.573,61 può trovare copertura nel Bilancio di esercizio 2024.

Precisato:

- Che il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la sicurezza delle attività eseguite presso il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R. ex Mattatoio) sito in Viale Sant'Isidoro a Bagheria (PA) mediante la realizzazione di idoneo impianto elettrico.
- Che il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula sul Me.Pa;
- Che all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 sulla piattaforma telematica Me.Pa.
- Che il Responsabile unico del progetto per l'affidamento dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Dott. Vito Matranga.
- Che il Responsabile unico del progetto per l'affidamento dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Dott. Vito Matranga.
- Che secondo quanto stabilito nella Determina n. 30 del 26/04/2024, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il direttore dei lavori è l'Ing. Salvatore Parlatore.

Appurata la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori argomentati.

Visto:

- Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
- L'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Preso atto:

- Che in base alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 risulta confermato il possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'operatore economico sopra indicato.
- Che l'operatore economico Archè Costruzioni S.r.l.s. – Partita IVA 06747340823 alla data del 07/05/2024 risulta iscritto alla White List della Prefettura di Siracusa nelle sezioni IV e VI con data di scadenza dell'iscrizione 12/06/2024.
- Di avere provveduto a verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) risultata regolare – Data richiesta 23/02/2024 – Scadenza 22/06/2024.

Ritenuto in base alla regolarità della documentazione presentata e alla congruità dell'offerta economica ricevuta, di procedere all'approvazione delle risultanze della richiesta di preventivo n. 4302699 effettuata sul portale Me.Pa e all'affidamento, ai sensi degli articoli 50 comma 1 lettera a) e 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori in oggetto all'operatore economico Archè Costruzioni S.r.l.s. – Partita IVA 06747340823 – Via Lo Re n. 14 – 90011 – Bagheria (PA) che ha offerto il ribasso percentuale del 2,01 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 5.928,18 a cui corrisponde l'importo di aggiudicazione di € 6.294,86 di cui € 485,84 per oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.

Accertati la regolarità delle operazioni e la legittimità degli atti della procedura.

Visto:

- Lo Statuto Societario.
- La L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.
- Il D. Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii.
- Il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Dichiarata l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento a mente della L. 241/90 e del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii nonché delle linee guida ANAC in materia.

DETERMINA

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10 e ss.mm.ii, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **Di prendere atto** che il Responsabile unico del progetto per l'affidamento dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Dott. Vito Matranga.
3. **Di prendere atto** che secondo quanto stabilito nella Determina n. 30 del 26/04/2024, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il direttore dei lavori è l'Ing. Salvatore Parlatore.
4. **Di approvare** integralmente l'esito della richiesta di preventivi n. 4302699 effettuata sul portale Me.Pa.
5. **Di dare atto** che il codice CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: B19D6596BA.
6. **Di affidare** ai sensi degli articoli 50 comma 1 lettera a) e 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori in oggetto all'operatore economico Archè Costruzioni S.r.l.s. – Partita IVA 06747340823 – Via Lo Re n. 14 – 90011 – Bagheria (PA) che ha offerto il ribasso percentuale del 2,01 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 5.928,18 a cui corrisponde l'importo di aggiudicazione di € 6.294,86 di cui € 485,84 per oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.
7. **Di approvare** il seguente quadro economico rimodulato in base all'esito della richiesta di preventivi n. 4302699 effettuata sul portale Me.Pa:

Quadro economico generale

A IMPORTO PER		A. Importo dei lavori	[€]
	A.1	di cui importo dei lavori a misura	0,00 €
		di cui importo dei lavori a corpo - di cui € 2.233,61 per manodopera	5.809,02 €
		Totale importo dei lavori	5.809,02 €
	A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	485,84 €
	A.3	Totale importo lavori (A.1 + A.2)	6.294,86 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		B. Somme a disposizione dell'amministrazione	[€]
	B.0	Incentivo articolo 45 del codice - 80 % del 2 %	100,72 €
	B.01	Spese articolo 45 commi 6 e 7 del codice - 20 % del 2 %	25,18 €
	B.1	Spese per pubblicità - Contributo ANAC	0,00 €
	B.2	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
	B.4	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
	B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
	B.6	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - 10 %	629,49 €
	B.7	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice - Opzione di proroga mesi 2	0,00 €
	B.8	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	
	B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	0,00 €
	B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
	B.11	Spese per pubblicità	0,00 €
	B.12	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	0,00 €
	B.13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
	B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	0,00 €
	B.15	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
	B.16	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio	0,00 €
	B.17	IVA ed eventuali altre imposte	1.523,36 €
	B.17.1	IVA ed eventuali altre imposte su A.3 - Totale importo lavori - 22 %	1.384,87 €
	B.17.2	IVA ed eventuali altre imposte su B - Somme a disposizione (da B.7 a B.16) - 10 %	0,00 €
	B.17.3	IVA ed eventuali altre imposte su B - Somme a disposizione (B.6) - 22 %	138,49 €
		B. Totale somme a disposizione	2.278,75 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1 + B)			8.573,61 €

8. Di dare atto che il costo di cui sopra, pari ad Euro 8.573,61 può trovare copertura nel Bilancio di esercizio 2024.

9. **Di dare atto che** trattasi di spesa necessaria e obbligatoria al fine di evitare danni certi alla Società.
10. **Di formalizzare** l'aggiudicazione mediante il Documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma Me.Pa di Consip, firmati digitalmente dal soggetto stipulante e caricato a Sistema.
11. **Di avere verificato** la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa, depositato agli atti, è identificato con DURC regolare prot. INPS_39880674 del 23/02/2024 con scadenza validità 22/06/2024.
12. **Di dare atto che** l'operatore economico Archè Costruzioni S.r.l.s. – Partita IVA 06747340823 alla data del 07/05/2024 risulta iscritto alla White List della Prefettura di Siracusa nelle sezioni IV e VI con data di scadenza dell'iscrizione 12/06/2024.
13. **Di dare atto che** l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. **Di dare atto che** l'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento è soggetta alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
15. **Di comunicare** l'aggiudicazione all'operatore economico aggiudicatario.
16. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio controllo analogo del Comune di Bagheria.
17. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito della Società <https://www.ambspa.it/> nella sezione società trasparente online e sull'Albo Pretorio online del Comune di Bagheria.
18. **Di disporre** l'oscuramento dei dati sensibili a norma del GDPR 679/2016 UE nella pubblicazione.
19. **Di dare atto che** la presente determina è immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto a norma di legge
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.*

Dott. Vito MATRANGA

*Documento originale agli atti